



**Teotônio
Construções**
Comércio, Indústria e Serviços Ltda.

**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3



PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO da prefeitura municipal de **SANTANA DO CARIRI - CE.**

O Licitante **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME**, CNPJ n.º 10.453.927/0001-30 com sede na **RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, nº 200, LETRA C, BAIRRO NOVO JUAZEIRO**, localizado em JUAZEIRO DO NORTE/CE, por intermédio de seu PROCURADOR o Sr. **CLÁUDIO TENÓRIO CAMILO**, portador da RG nº 92218885 SSP/CE e do CPF nº 310.126.553-34 abaixo assinado, declara, sob as penas da lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei nº 8.666/93 e as alterações e condições da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09.07.1-19/CC -SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviços. Caso SEJAMOS VENCEDORES (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES E SERVIÇOS DE ROÇO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 894.111,98 (Oitocentos e noventa e quatro, Cento e onze reais e Noventa e oito centavos)

Proponente: **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO, INDÚSTRIAL E SERVIÇOS LTDA**

Endereço: **RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, nº 200, LETRA C, BAIRRO NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE-CE**

CNPJ: **Nº 10.453.927/0001-30**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: conforme edital.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 16 DE AGOSTO DE 2019



Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, esgotos, piscinas, calçadas e outros

RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, Nº 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE

Fonofax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: teotonioconstrucoes@hotmail.com

4  



Teotônio
Construções

TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.

C N P J: 10.453.927/0001-30 - C G F: 06.370.804-3

OBRA: LIMPEZA PÚBLICA URBANA
MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
LOTE 01								
0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					204.790,99	819.163,98
0.0	PMSC-LP00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	9.563,99	11.337,16	11.337,16	45.348,64
							11.337,16	45.348,64
1		COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS					126.692,55	506.770,19
1.1	PMSC-LP01	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES (RSU) EM CAMINHÃO COMPACTADOR	M3/MÊS	903,76	30,76	36,46	32.951,09	131.804,36
1.2	PMSC-LP02	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES (RSU) EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3/MÊS	718,91	41,91	49,68	35.715,45	142.861,80
1.3	PMSC-LP03	COLETA EM CONTAINER E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES (RSU) À DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 9M3	M3/MÊS	669,56	65,88	78,09	52.285,94	209.143,76
1.4	PMSC-LP04	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, ENTULHO (RCD)	M3/MÊS	142,93	33,88	40,16	5.740,07	22.960,28
2		LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					54.731,96	218.927,83
2.1	PMSC-LP04	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	KM/MÊS	860,83	40,60	48,13	41.431,75	165.726,99

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Claudio Camilo

CREA 14327 D/CE

Construções de Edifícios, Barragens, Obras de Engenharia, Saneamento, Saneamento Básico
RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, N° 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE
Fonofax: (88) 3512.1217 - E-mail/man: teotonioconstrucoes@hotmail.com





TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 10.453.927/0001-30 - C G F: 06.370.804-3

OBRA: LIMPEZA PÚBLICA URBANA
MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
2.2	PMSC-LP05	CAPINA MANUAL E RASPAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	M2/MÉS	6.333,43	0,85	1,00	6.333,43	25.333,72
2.3	PMSC-LP06	PINTURA DE GUIAS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO	M/MÉS	15.833,59	0,38	0,44	6.966,78	27.867,12
3		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS URBANIZADAS						
3.1	PMSC-LP08	PODA ÁRBOREA	UM/MÉS	70,00	59,71	70,78	12.029,33	48.117,32
3.2	PMSC-LP09	IRRIGIÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E CANTEIROS	M2/MÉS	37.235,42	0,16	0,19	7.074,73	28.298,92
							18.737,00	74.948,00
2		LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS						
2.4	PMSC-LP07	ROÇAGEM MANUAL DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	M2/MÉS	16.014,53	0,99	1,17	18.737,00	74.948,00
							223.528,00	894.111,98

Juazeiro do Norte, 16 de agosto de 2019

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Claudio Camilo
CREA 14327 DICE



Construções de Edifícios, Barragens, Boques, Terraplanagem, Estradas, Póças, Antenas, etc.
RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, N° 209, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE
Fonofax: (88) 3612.1217 - E-mail/men: teotonioconstrucoes@hotmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
0		LOTE 02										
0.0	PMSC-LP00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	10.708,64	11.337,16	11.337,16	45.346,64	11.337,16	11.337,16	11.337,16	11.337,16
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	10.708,64	11.337,16	11.337,16	45.346,64	11.337,16	11.337,16	11.337,16	11.337,16
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	10.708,64	11.337,16	11.337,16	45.346,64	11.337,16	11.337,16	11.337,16	11.337,16
1		COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	M3/MÊS	903,76	36,18	32.951,09	131.804,36	1.318.043,56	32.951,09	32.951,09	32.951,09	32.951,09
1.1	PMSC-LP01	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES (RSU) EM CAMINHÃO COMPACTADOR	M3/MÊS	903,76	36,18	32.951,09	131.804,36	1.318.043,56	32.951,09	32.951,09	32.951,09	32.951,09
1.2	PMSC-LP02	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES (RSU) EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	M3/MÊS	718,91	49,88	35.715,45	142.861,80	1.428.618,00	35.715,45	35.715,45	35.715,45	35.715,45
1.3	PMSC-LP03	COLETA EM CONTAINER E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES (RSU) À DESCARGA EM CAMINHÃO CARROCEIRA DE MADEIRA 9M3	M3/MÊS	669,56	77,64	52.285,94	209.143,76	2.091.437,60	52.285,94	52.285,94	52.285,94	52.285,94
1.4	PMSC-LP04	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, ENTULHO (RCD)	M3/MÊS	142,83	45,20	5.740,07	22.960,28	229.602,80	5.740,07	5.740,07	5.740,07	5.740,07
2		LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
2.1	PMSC-LP04	VARIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	KM/MÊS	860,83	41,77	41.431,75	165.726,99	1.657.269,90	41.431,75	41.431,75	41.431,75	41.431,75
2.2	PMSC-LP05	CAPINA MANUAL E INSPIRAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	M2/MÊS	6.333,43	0,86	6.333,43	25.333,72	253.337,20	6.333,43	6.333,43	6.333,43	6.333,43
2.3	PMSC-LP06	PIRQUISA DE GUAS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO	M/MÊS	15.833,59	0,39	6.966,78	27.867,12	278.671,20	6.966,78	6.966,78	6.966,78	6.966,78
3		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRACAS E ÁREAS URBANIZADAS										
3.1	PMSC-LP08	PODEA ÁRBORIA	UM/MÊS	70,00	79,51	12.029,33	48.117,32	481.173,20	12.029,33	12.029,33	12.029,33	12.029,33
3.2	PMSC-LP09	IRRIGACÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA E CANTIEROS	M2/MÊS	37.235,42	0,21	7.074,73	28.298,92	282.989,20	7.074,73	7.074,73	7.074,73	7.074,73
4		LOTE 03										
4		LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
2.4	PMSC-LP07	ROÇAGEM MANUAL DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	M2/MÊS	16.014,53	1,01	18.737,00	74.946,00	749.460,00	18.737,00	18.737,00	18.737,00	18.737,00
		TOTAL GERAL ACUMULADO										
		TOTAL GERAL ACUMULADO										



Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE



TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.


CNPJ: 10.453.927/0001-30 - C.G.F: 06.370.804-3

OBRA: LIMPEZA PÚBLICA URBANA
MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)

AC	TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
S+G	TAXA REPRESENTATIVA DE SEGUROS E GARANTIAS	0,80
R	RISCOS E IMPREVISTOS	0,97
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
L	LUCRO	5,00
I	TRIBUTOS	6,65
ISS	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	5,00
BC ISS	BASE CÁLCULO ISS	60,00
PIS	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,65
COFINS	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3,00
CPRB	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	0,00
	BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	18,54%

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - D)} \right] \times 100$$


Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

Juazeiro do Norte, 16 de agosto de 2019



Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, pontes, cisternas, etc.
RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, Nº 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE
Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: teotonioconstrucoes@hotmail.com



**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3



OBRA: LIMPEZA PÚBLICA URBANA
MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Juazeiro do Norte, 16 de agosto de 2019

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	RESPOUSO SEMANA REMUNERADO	17,85%	0,00%	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%	3,71%	0,00%
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,71%	0,92%	0,71%
B4	13º SALÁRIO	10,83%	8,33%	10,83%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%	1,55%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18%	7,07%	9,18%	7,07%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	TOTAL	44,97%	16,84%	44,97%	16,84%
GRUPO C					
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,60%	4,31%	5,60%	4,31%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40%	3,39%	4,40%	3,39%
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81%	3,70%	4,81%	3,70%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,36%	0,47%	0,36%
C	TOTAL	15,41%	11,86%	15,41%	11,86%
GRUPO D					
D1	AVISO PREVIO INDENIZADO	7,55%	2,83%	16,55%	6,20%
D2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,47%	0,36%	0,50%	0,38%
D	TOTAL	8,02%	3,19%	17,05%	6,58%
TOTAL (A+B+C+D)		85,20%	48,69%	114,23%	72,08%

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e curvas.

RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, Nº 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE

Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: teotonioconstrucoes@hotmail.com

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE



TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3



OBRA: LIMPEZA PÚBLICA URBANA
MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

			UND.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0.00	PMSC-LP00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	9.563,99	9.563,99
A	MÃO DE OBRA					
		Encarregado de turma Conv. Col. CE000396/2019 + enc. Sociais mensalista 72,08% + Custos mensalista SINAPI: R\$ 157,71 (Transporte-Cbd.40861) + R\$ 413,41 (Alimentação-Cád.40862) + R\$ 63,58 (Exames-Cbc1.40863) + R\$ 9,76 (Seguro-Cbd.40864)	MÊS	2,00	3.065,04	6.130,08
	FISCAL				TOTAL GERAL	6.130,08
B	EQUIPAMENTOS					
	CA-03	VEICULO DE SUPERVISÃO	MÊS	1,00	3.397,49	3.397,49
					TOTAL GERAL	3.397,49
C	MATERIAIS					
	VM	UNIFORMEe (blusa+calça) 2und. /ano /fiscal	CJ	0,3333	56,85	18,95
	VM	Botina preta fechamento elástico 2und. / ano / fiscal	PAR	0,3333	52,43	17,47
					TOTAL GERAL	36,42
			UND.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.1	PMSC-LP01	Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares (RSU) em caminhão compactador (Localidades: A+I+L+K)	M3/MÊS	903,76	30,76	27.798,36
A	MÃO DE OBRA				7.380,69	13.090,15
		Gari coletor Conv. Col. CE000396/2019 + enc. Sociais mensalista 72,08% + insalubridade 40% sobre o salário mínimo + Custos mensalista SINAPI: R\$ 157,71 (Transporte-Cód.40861) + R\$ 413,41 (Alimentação- ad.40862) + R\$ 63,58 (Exames-Cód.40863) + R\$ 9,76 (Seguro-CW.40864)	MÊS	3,00	2.854,73	8.564,19
	GARI COLETOR					


Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e outras.
RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, Nº 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE
Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: teotonioconstrucoes@hotmail.com



TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMERCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA


CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.894-3



OBRA: LIMPEZA PÚBLICA URBANA
MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

		Motorista c,/ enc. Sociais mensalista 72,08% + insalubridade 40% sobre o salário mínimo (conforme recomendação do Manual para análise de serviços de - limpeza urbana e manejo de esíduos sólidos - TCM/GO 2017)	MÊS	1,00	4.525,96	4.525,96
B	EQUIPAMENTOS				14.413,16	14.413,16
	CA-01	CAMINHÃO COMPACTADOR	MÊS	1,00	10.113,21	10.113,21
	CA-02	CAMINHÃO COMPACTADOR RESERVA	MÊS	1,00	4.299,95	4.299,95
C	MATERIAIS				154,00	295,05
	VM	UNIFORME (BLUSA + CALÇA)	CJ	2,00	56,85	113,70
	VM	BOTINA PRETA FECHAMENTO ELÁSTIC	PAR	2,00	52,43	104,86
	VM	COLETE REFLETOR	UND	0,75	9,68	7,26
	VM	TOCA ÁRABE	UND	0,75	14,18	10,64
	VM	CAPA DE CHUVA	UND	0,75	12,68	9,51
	VM	LUVA DE RASPA	UND	6,00	8,18	49,08
			UND.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.2	PMSC-LP02	Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares (RSU) em caminhão basculante (Localidades: B+C+F+J)	M3/MÊS	718,91	41,91	30.128,52
A	MÃO DE OBRA				7.380,69	13.090,15
	GARI COLETOR	Gari coletor Conv. Col. CE000396/2019 + enc. Sociais mensalista 72,08% + insalubridade 40% sobre o salário mínimo + Custos mensalista SINAPI: R\$ 157,71 (Transporte-Cód.40861) + R\$ 413,41 (Alimentação- ad.40862) + R\$ 63,58 (Exames-Cód.40863) + R\$ 9,76 (Seguro-CW.40864)	MÊS	3,00	2.854,73	8.564,19


Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e outros.

RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, Nº 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE

Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: teotonioconstrucoes@hotmail.com



**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3



**OBRA: LIMPEZA PÚBLICA URBANA
MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE**

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

		Motorista c./ enc. Sociais mensalista 72,08% + insalubridade 40% sobre o salário mínimo (conforme recomendação do Manual para análise de serviços de - limpeza urbana e manejo de esíduos sólidos -					
	MOTORISTA SINAPI 93558	TCM/GO 2017)	MÊS	1,00	4.525,96	4.525,96	
B	EQUIPAMENTOS				16.743,32	16.743,32	
	CA-04	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	MÊS	1,00	12.573,96	12.573,96	
	CA-05	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 RESER'	MÊS	1,00	4.169,36	4.169,36	
C	MATERIAIS				154,00	295,05	
	VM	UNIFORME (BLUSA + CALÇA)	CJ	2,00	56,85	113,70	
	VM	BOTINA PRETA FECHAMENTO ELÁSTIC	PAR	2,00	52,43	104,86	
	VM	COLETE REFLETOR	UND	0,75	9,68	7,26	
	VM	TOCA ÁRABE	UND	0,75	14,18	10,64	
	VM	CAPA DE CHUVA	UND	0,75	12,68	9,51	
	VM	LUVA DE RASPA	UND	6,00	8,18	49,08	
			UND.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
		Coleta em container e transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares (RSU) à descarga em caminhão carroceria de madeira 9m3 (localidades:					
1.3	PMSC-LP03	D+E+G+H+M+N+O+P+Q+R)	M3/MÊS	669,56	65,88	44.107,54	
A	MÃO DE OBRA				7.380,69	20.470,84	
	GARI COLETOR	Gari coletor Conv. Col. CE000396/2019 + enc. Sociais mensalista 72,08% + insalubridade 40% sobre o salário mínimo + Custos mensalista SINAPI: R\$ 157,71 (Transporte-Cód.40861) + R\$ 413,41 (Alimentação- ad.40862) + R\$ 63,58 (Exames-Cód.40863) + R\$ 9,76 (Seguro-CW.40864)	MÊS	4,00	2.854,73	11.418,92	

Representante Legal e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estadas, praças, calçadas e outros.
RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, Nº 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE
Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: teotonioconstrucoes@hotmail.com

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMERCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.864-3



OBRA: LIMPEZA PÚBLICA URBANA
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

		Motorista c,/ enc. Sociais mensalista 72,08% + insalubridade 40% sobre o salário mínimo (conforme recomendação do Manual para análise de serviços de - limpeza urbana e manejo de esíduos sólidos - TCM/GO SINAPI 93558 2017)	MÊS	2,00	4.525,96	9.051,92
B	EQUIPAMENTOS				12.430,04	23.206,88
	CA-06	CAMINHÃO BASCULANTE 9M3	MÊS	2,00	9.161,94	18.323,88
	CA-07	CAMINHÃO BASCULANTE 9M3 RESER	MÊS	1,00	3.106,61	3.106,61
	CA-08	CONTAINER	MÊS	11,00	161,49	1.776,39
C	MATERIAIS				154,00	429,82
	VM	UNIFORME (BLUSA + CALÇA)	CJ	3,00	56,85	170,55
	VM	BOTINA PRETA FECHAMENTO ELÁSTIC	PAR	3,00	52,43	157,29
	VM	COLETE REFLETOR	UND	1,00	9,68	9,68
	VM	TOCA ÁRABE	UND	1,00	14,18	14,18
	VM	CAPA DE CHUVA	UND	1,00	12,68	12,68
	VM	LUVA DE RASPA	UND	8,00	8,18	65,44
			UND.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1.4	1	Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos de Construção e Demolição, entulho (RCD)	M3/MÊS	1,00	33,88	33,88
A	SERVIÇOS				16,20	33,88
	SINAPI/CE 05-19 CÓD 72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	M3	1,00	14,47	14,47
	SINAPI/CE 05-19 CÓD 97912	*Adotado Coef. Representativo da dis. Média de transporte das localidades atendidas à descarga = 11,22km	M3	11,22	1,73	19,41
			UND.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2.1	PMSC-LP04	Varrição manual de vias e logradouros públicos	KM/MÊS	860,83	40,60	34.952,04
A	MÃO DE OBRA				2.655,13	31.861,56

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, escuradas, praças, calçadas e outros.
RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, N° 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE
Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: teotonioconstrucoes@hotmail.com

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camit
CREA 14327 D/O



TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3



OBRA: LIMPEZA PÚBLICA URBANA
MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

		Gari coletor Conv. Col. CE000396/2019 + enc. Sociais mensalista 72,08% + insalubridade 20% sobre o salário mínimo + Custos mensalista SINAPI: R\$ 157,71 (Transporte-Cód.40861) + R\$ 413,41 (Alimentação- CÓD. 40862) + R\$ 63,58 (Exames-Cód.40863) + R\$ 9,76 (Seguro-Cód.40864)					
	GARI VARREDOR		MÊS	12,00	2.655,13	31.861,56	
B	EQUIPAMENTOS				33,86	135,44	
	CA-09 LUTOCAR		MÊS	4,00	33,86	135,44	
C	MATERIAIS				211,92	2.955,04	
	VM	UNIFORME (BLUSA + CALÇA)	CJ	6,00	56,85	341,10	
	VM	BOTINA PRETA FECHAMENTO ELÁSTIC	PAR	6,00	52,43	314,58	
	VM	COLETE REFLETOR	UND	3,00	9,68	29,04	
	VM	TOCA ÁRABE	UND	3,00	14,18	42,54	
	VM	CAPA DE CHUVA	UND	3,00	12,68	38,04	
	VM	LUVA DE RASPA	UND	3,00	8,18	24,54	
	VM	PÁ QUADRADA	UND	2,00	18,30	36,60	
	VM	VASSOURA RIGIDA 60CM C/RABO DE	UND	8,00	39,00	312,00	
	VM	SACO PLASTICO 100L	UND	2.930,00	0,62	1.816,60	
			UND.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
2.2	PMSC-LP05	Capina manual e raspagem de vias e logradouros públicos	M2/MÊS	6.333,43	0,85	5.353,09	
A	MÃO DE OBRA				2.455,53	4.911,06	
		Gari coletor Conv. Col. CE000396/2019 + enc. Sociais mensalista 72,08% + Custos mensalista SINAPI: R\$ 157,71 (Transporte-Cód.40861) + R\$ 413,41 (Alimentação- CÓD. 40862) + R\$ 63,58 (Exames-Cód.40863) + R\$ 9,76 (Seguro-Cód.40864)					
	CAPINADOR		MÊS	2,00	2.455,53	4.911,06	
C	MATERIAIS				417,54	442,03	
	VM	UNIFORME (BLUSA + CALÇA)	CJ	1,00	56,85	56,85	
	VM	BOTINA PRETA FECHAMENTO ELÁSTIC	PAR	1,00	52,43	52,43	
	VM	TOCA ÁRABE	UND	0,50	14,18	7,09	
	VM	CAPA DE CHUVA	UND	0,50	12,68	6,34	
	VM	LUVA DE RASPA	UND	4,00	8,18	32,72	

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e outros

RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, Nº 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE

Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: teotonioconstrucoes@hotmail.com

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE



**TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.**
CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.370.804-3



OBRA: LIMPEZA PÚBLICA URBANA
MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

VM	PÁ	UND	1,00	18,30	18,30	
VM	RASTELO	UND	1,00	25,93	25,93	
VM	ENXADA	UND	1,00	27,17	27,17	
VM	CARRO-DE-MÃO	UND	0,1667	201,20	33,54	
VM	SACO PLASTICO 100L	UND	293,00	0,62	181,66	
			UND.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2.3	PMSC-LP06	Pintura de guias de vias e logradouros	M/MÊS	15.833,59	0,38	5.943,76
A	MÃO DE OBRA				2.455,53	4.911,06
		Pintor Conv. Col. CE000396/2019 + enc. Sociais mensalista 72,08% + Custos mensalista SINAPI: R\$ 157,71 (Transporte-ad.40861) + R\$ 413,41 (Alimentação-Cód.40862)+ R\$ 63,58 (Exames-Cód.40863) + R\$ 9,76 (Seguro-Cód.40864)	MÊS	2,00	2.455,53	4.911,06
C	MATERIAIS				155,52	1.032,70
	VM	UNIFORME (BLUSA + CALÇA)	CJ	1,00	56,85	56,85
	VM	BOTINA PRETA FECHAMENTO ELÁSTIC	PAR	1,00	52,43	52,43
	VM	COLETE REFLETOR	UND	0,50	9,68	4,84
	VM	TOCA ÁRABE	UND	0,50	14,18	7,09
	VM	CAPA DE CHUVA	UND	0,50	12,68	6,34
	VM	BROXA	UND	16,00	3,86	61,76
	VM	BALDE	UND	0,50	5,25	2,63
	VM	CAL	UND	1.425,0227	0,59	840,76
			UND.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2.4	PMSC-LP07	Roçagem manual de logradouros públicos	M2/MÊS	16.014,53	0,99	15.856,77
A	MÃO DE OBRA				4.911,06	14.733,18
		Roçador Conv. Col. CE000396/2019 + c/enc. Sociais mensalistas 72,08% + Custos mensalistas SINAPI: R\$ 157,71 (Transporte Cód. 40861) + R\$ 413,41 (Alimentação - Cód. 40862) + R\$ 63,58 (Exames - Cód. 40863) + R\$ 9,76 (Seguro Cód. 40864)	MÊS	4,00	2.455,53	9.822,12

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e curvas.

RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, Nº 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE

Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/man: teotonioconstrucoes@hotmail.com

Representante Legal e Responsável Técnico:
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327-D/CE



TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 10.453.927/0001-30 - CGF: 06.378.804-3



OBRA: LIMPEZA PÚBLICA URBANA
MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

		UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	Ajudante Conv. Col. CE000396/2019 + c/ enc. Sociais mensalista 72,08% + Custos enalista SINAPI: R\$ 157,71 (Transporte- Cód.40861) + R\$ 13,41 (Alimentação- Cód.40862) + R\$ 63,58 (Exames- Cód.40863) + R\$ 9,76 (Seguro- Cód.40864)	MÊS	2,00	2.455,53	4.911,06
C	MATERIAIS			267,18	1.123,59
	VM UNIFORME (BLUSA + CALÇA)	CJ	3,00	56,85	170,55
	VM BOTINA PRETA FECHAMENTO ELÁSTIC	PAR	3,00	52,43	157,29
	VM COLETE REFLETOR	UND	1,50	9,68	14,52
	VM TOCA ÁRABE	UND	1,50	14,18	21,27
	VM CAPA DE CHUVA	UND	1,50	12,68	19,02
	VM LUVA DE RASPA	UND	12,00	8,18	98,16
	VM OCULOS DE PROTEÇÃO	UND	1,50	3,90	5,85
	VM FOICE	UND	0,6700	25,43	17,04
	VM PÁ QUADRADA	UND	0,17	18,30	3,11
	VM VASSOURA GIRIDA 60CM C/CABO DE .	UND	0,17	39,00	6,63
	VM RASTELO	UND	0,17	25,93	4,41
	VM SACO PLÁSTICO	UND	977,00	0,62	605,74
3.1	PMSC-LP08 Poda arborea	UN/MÊS	70,00	59,71	4.179,84
A	SERVIÇOS			190,00	4.179,84
	SINAPI/CE 05-19 TRONCO MENOR QUE 0,20 COM CÓD. 98532 DIÂMETRO DE	UND	63,00	50,89	3.206,07
	SINAPI/CE 05-19 TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 E CÓD. 98533 MENOR QUE 0,40	UND	7,00	139,11	973,77
3.2	PMSC-LP09 Poda arborea	M2/MÊS	37.235,42	0,16	5.957,67
A	SERVIÇOS			0,16	5.957,67
	SEINFRA/CE 26 IRRIGAÇÃO DIÁRIA DE ÁREA C1499 PLANTADA	M2	37.235,4167	0,16	5.957,67

Juazeiro do Norte, 16 de agosto de 2019

Construções de edifícios, barragens, açudes, terraplanagens, estradas, praças, calçadas e outros.
RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, Nº 200, LETRA C - BAIRRO NOVO JUAZEIRO CEP 63030-625 JUAZEIRO DO NORTE - CE
Fonefax: (88) 3512.1217 - E-mail/msn: teotonioconstrucoes@hotmail.com

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE