

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - (CE)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI / N° Processo: 20012020/02)

às 13:00:30 horas do dia 05/03/2020 no endereço RUA DR. JOSE AUGUSTO-387, bairro SANTANA DO CARIRI, da cidade de SANTANA DO CARIRI - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). THIARA ALVES DE MATTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 20012020/02 - 2020/07.02.1-20 que tem por objeto FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - ITEM 01- LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/03/2020 14:28:39:058	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 64.000,00
21/02/2020 09:34:15:676	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 62.688,00
02/03/2020 21:55:34:113	LOC & SERV LTDA - EPP	R\$ 60.000,00
02/03/2020 19:39:37:155	J N DOS SANTOS	R\$ 52.000,00
02/03/2020 18:34:32:136	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 64.000,00

Lote (2) - ITEM 02- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA - TRATOR DE ESTEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/03/2020 14:28:39:058	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 24.000,00
21/02/2020 09:34:15:676	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 32.829,00
02/03/2020 21:55:34:113	LOC & SERV LTDA - EPP	R\$ 33.000,00
02/03/2020 19:39:37:155	J N DOS SANTOS	R\$ 33.000,00
02/03/2020 18:34:32:136	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 33.000,00

Lote (3) - LOTE 03- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 140HP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/03/2020 14:28:39:058	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 64.000,00
21/02/2020 09:34:15:676	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 80.236,00
02/03/2020 21:55:34:113	LOC & SERV LTDA - EPP	R\$ 88.000,00
02/03/2020 19:39:37:155	J N DOS SANTOS	R\$ 86.000,00



02/03/2020 18:34:32:136	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 82.216,00
-------------------------	--------------------	---------------

Lote (4) - LOTE 04- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:RETROESCAVADEIRA DE PNEUS DE 75HP

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/03/2020 14:28:39:058	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 80.000,00
21/02/2020 09:34:15:676	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 97.400,00
02/03/2020 21:55:34:113	LOC & SERV LTDA - EPP	R\$ 50.000,00
02/03/2020 19:39:37:155	J N DOS SANTOS	R\$ 80.000,00
02/03/2020 18:34:32:136	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 99.250,00

Lote (5) - LOTE 05- LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/03/2020 14:28:39:058	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 96.000,00
21/02/2020 09:34:15:676	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 87.378,00
02/03/2020 21:55:34:113	LOC & SERV LTDA - EPP	R\$ 108.000,00
02/03/2020 19:39:37:155	J N DOS SANTOS	R\$ 105.000,00
02/03/2020 18:34:32:136	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 89.370,00

Lote (6) - LOTE 06- LOCAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/03/2020 14:40:50:780	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 108.000,00
21/02/2020 09:31:23:359	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 113.442,00
02/03/2020 19:42:25:704	J N DOS SANTOS	R\$ 111.000,00
02/03/2020 18:35:21:036	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 117.138,00

Lote (7) - LOTE 07- LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 12M3.10,000MÊS

Especificação : LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 12M3.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/03/2020 14:40:50:780	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 50.000,00
21/02/2020 09:31:23:359	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 112.948,92
02/03/2020 19:42:25:704	J N DOS SANTOS	R\$ 140.000,00
02/03/2020 18:35:21:036	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 112.948,92

Lote (8) - LOTE 08-LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 06M3.10,000MÊS

Especificação : LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 06M3.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/03/2020 14:40:50:780	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 35.000,00
21/02/2020 09:31:23:359	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 70.190,00
02/03/2020 19:42:25:704	J N DOS SANTOS	R\$ 70.000,00
02/03/2020 18:35:21:036	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 70.225,60

Lote (9) - LOTE 09- LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA DE 1200 METROS CÚBICOS, 10,000MÊS
 Especificação : LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA DE 12METROS CÚBICOS,

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/03/2020 14:40:50:780	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 50.000,00
21/02/2020 09:31:23:359	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 94.124,10
02/03/2020 19:42:25:704	J N DOS SANTOS	R\$ 140.000,00
02/03/2020 18:35:21:036	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 96.505,80

Lote (10) - LOTE 10- LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 METROS CÚBICOS, 10,000MÊS
 Especificação : LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA DE 06 METROS CÚBICOS,

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
02/03/2020 14:40:50:780	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 35.000,00
21/02/2020 09:31:23:359	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 70.190,00
02/03/2020 19:42:25:704	J N DOS SANTOS	R\$ 70.000,00
02/03/2020 18:35:21:036	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 70.225,60

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - ITEM 01- LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/03/2020 13:25:26:020	J N DOS SANTOS	R\$ 35.000,00
05/03/2020 13:25:05:085	LOC & SERV LTDA - EPP	R\$ 36.950,00
05/03/2020 13:14:41:119	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 47.500,00
21/02/2020 09:34:15:676	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 62.688,00
02/03/2020 18:34:32:136	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 64.000,00

Lote (2) - ITEM 02- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA - TRATOR DE ESTEIRA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/03/2020 14:28:39:058	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 24.000,00
05/03/2020 13:58:54:868	J N DOS SANTOS	R\$ 29.500,00
05/03/2020 13:58:35:918	LOC & SERV LTDA - EPP	R\$ 29.600,00
21/02/2020 09:34:15:676	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 32.829,00
02/03/2020 18:34:32:136	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 33.000,00

Lote (3) - LOTE 03- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 140HP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/03/2020 14:28:39:058	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 64.000,00

05/03/2020 14:23:43:219	J N DOS SANTOS	R\$ 78.000,00
05/03/2020 14:23:23:738	LOC & SERV LTDA - EPP	R\$ 78.700,00
21/02/2020 09:34:15:676	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 80.236,00
02/03/2020 18:34:32:136	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 82.216,00

Lote (4) - LOTE 04- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:RETROESCAVADEIRA DE PNEUS DE 75HP

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/03/2020 21:55:34:113	LOC & SERV LTDA - EPP	R\$ 50.000,00
05/03/2020 14:55:16:662	J N DOS SANTOS	R\$ 77.500,00
02/03/2020 14:28:39:058	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 80.000,00
21/02/2020 09:34:15:676	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 97.400,00
02/03/2020 18:34:32:136	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 99.250,00

Lote (5) - LOTE 05- LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/03/2020 15:21:34:893	J N DOS SANTOS	R\$ 72.000,00
05/03/2020 15:21:19:841	LOC & SERV LTDA - EPP	R\$ 74.300,00
05/03/2020 15:10:03:579	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 85.499,99
05/03/2020 15:07:05:629	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 85.500,00
21/02/2020 09:34:15:676	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 87.378,00

Lote (6) - LOTE 06- LOCAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
05/03/2020 15:45:41:130	J N DOS SANTOS	R\$ 105.000,00
02/03/2020 14:40:50:780	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 108.000,00
05/03/2020 15:34:50:740	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 110.999,50
21/02/2020 09:31:23:359	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 113.442,00

Lote (7) - LOTE 07- LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 12M3.10,000MÊS

Especificação : LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 12M3.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/03/2020 14:40:50:780	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 50.000,00
05/03/2020 16:11:23:219	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 111.999,99
05/03/2020 16:11:58:094	J N DOS SANTOS	R\$ 112.500,00
21/02/2020 09:31:23:359	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 112.948,92

Lote (8) - LOTE 08-LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 06M3.10,000MÊS

Especificação : LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 06M3.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/03/2020 14:40:50:780	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 35.000,00



02/03/2020 19:42:25:704	J N DOS SANTOS	R\$ 70.000,00
21/02/2020 09:31:23:359	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 70.190,00
02/03/2020 18:35:21:036	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 70.225,60

Lote (9) - LOTE 09- LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 METROS CÚBICOS, 10,000MÊS
Especificação : LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA DE 12METROS CÚBICOS,

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/03/2020 14:40:50:780	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 50.000,00
05/03/2020 16:56:15:463	J N DOS SANTOS	R\$ 94.000,00
21/02/2020 09:31:23:359	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 94.124,10
02/03/2020 18:35:21:036	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 96.505,80

Lote (10) - LOTE 10- LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA DE 6 METROS CÚBICOS, 10,000MÊS
Especificação : LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA DE 06 METROS CÚBICOS,

Data-Hora	Fornecedor	Lance
02/03/2020 14:40:50:780	ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 35.000,00
02/03/2020 19:42:25:704	J N DOS SANTOS	R\$ 70.000,00
21/02/2020 09:31:23:359	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 70.190,00
02/03/2020 18:35:21:036	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 70.225,60

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 05/03/2020, às 13:32:46 horas, no lote (1) - ITEM 01- LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00004_multisalas-06. No dia 09/03/2020, às 15:10:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2020, às 15:10:11 horas, no lote (1) - ITEM 01- LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: J N DOS SANTOS. No dia 28/04/2020, às 16:00:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/04/2020, às 16:00:17 horas, no lote (1) - ITEM 01- LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: LOC & SERV LTDA - EPP. No dia 28/05/2020, às 14:24:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/05/2020, às 14:24:03 horas, no lote (1) - ITEM 01- LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIARA ALVES DE MATTOS - desclassificou o fornecedor: ALFA CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 29/05/2020, às 09:03:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/05/2020, às 09:03:17 horas, no lote (1) - ITEM 01- LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIARA ALVES DE MATTOS - desclassificou o fornecedor: LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇOES EIRELI. No dia 02/06/2020, às 10:49:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - ITEM 01- LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/03/2020, às 14:05:38 horas, no lote (2) - ITEM 02- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA - TRATOR DE ESTEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 09/03/2020, às 15:25:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2020, às 15:25:49 horas, no lote (2) - ITEM 02- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA - TRATOR DE ESTEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: ALFA CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 10/03/2020, às 11:30:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2020, às 11:30:29 horas, no lote (2) - ITEM 02- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA - TRATOR DE ESTEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: J N DOS SANTOS. No dia 12/03/2020, às 13:46:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2020, às 13:46:36 horas, no lote (2) - ITEM 02- LOCAÇÃO DE MAQUINA

PESADA - TRATOR DE ESTEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: LOC & SERV LTDA - EPP. No dia 02/06/2020, às 11:21:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2020, às 11:21:34 horas, no lote (2) - ITEM 02- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA - TRATOR DE ESTEIRA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIARA ALVES DE MATTOS - desclassificou o fornecedor: LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇOES EIRELI. No dia 02/06/2020, às 11:59:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - ITEM 02- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA - TRATOR DE ESTEIRA - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/03/2020, às 14:31:16 horas, no lote (3) - LOTE 03- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 140HP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 09/03/2020, às 15:26:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2020, às 15:26:55 horas, no lote (3) - LOTE 03- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 140HP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: ALFA CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 10/03/2020, às 10:18:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2020, às 10:18:43 horas, no lote (3) - LOTE 03- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 140HP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/03/2020, às 10:42:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2020, às 10:42:58 horas, no lote (3) - LOTE 03- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 140HP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: ALFA CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 10/03/2020, às 11:31:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2020, às 11:31:23 horas, no lote (3) - LOTE 03- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 140HP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: J N DOS SANTOS. No dia 12/03/2020, às

13:48:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2020, às 13:48:21 horas, no lote (3) - LOTE 03- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 140HP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: LOC & SERV LTDA - EPP. No dia 02/06/2020, às 12:01:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2020, às 12:01:53 horas, no lote (3) - LOTE 03- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 140HP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIARA ALVES DE MATTOS - desclassificou o fornecedor: LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI. No dia 02/06/2020, às 12:13:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (3) - LOTE 03- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 140HP - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/03/2020, às 15:00:52 horas, no lote (4) - LOTE 04- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:RETROESCAVADEIRA DE PNEUS DE 75HP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 09/03/2020, às 15:28:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2020, às 15:28:54 horas, no lote (4) - LOTE 04- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:RETROESCAVADEIRA DE PNEUS DE 75HP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: LOC & SERV LTDA - EPP. No dia 10/03/2020, às 11:32:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2020, às 11:32:26 horas, no lote (4) - LOTE 04- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:RETROESCAVADEIRA DE PNEUS DE 75HP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: J N DOS SANTOS. No dia 10/03/2020, às 11:38:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2020, às 11:38:38 horas, no lote (4) - LOTE 04- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:RETROESCAVADEIRA DE PNEUS DE 75HP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 02/06/2020, às 12:17:54 horas, a situação do lote

foi finalizada.

No dia 02/06/2020, às 12:17:54 horas, no lote (4) - LOTE 04- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:RETROESCAVADEIRA DE PNEUS DE 75HP - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIARA ALVES DE MATTOS - desclassificou o fornecedor: LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI. No dia 02/06/2020, às 12:23:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - LOTE 04- LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA:RETROESCAVADEIRA DE PNEUS DE 75HP - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/03/2020, às 15:28:55 horas, no lote (5) - LOTE 05- LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 09/03/2020, às 15:29:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2020, às 15:29:36 horas, no lote (5) - LOTE 05- LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: J N DOS SANTOS. No dia 12/03/2020, às 14:05:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/03/2020, às 14:05:08 horas, no lote (5) - LOTE 05- LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: LOC & SERV LTDA - EPP. No dia 02/06/2020, às 12:33:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2020, às 12:33:53 horas, no lote (5) - LOTE 05- LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIARA ALVES DE MATTOS - desclassificou o fornecedor: AL LOCACOES EIRELI. No dia 02/06/2020, às 12:38:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2020, às 12:38:30 horas, no lote (5) - LOTE 05- LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIARA ALVES DE MATTOS - desclassificou o fornecedor: ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 02/06/2020, às 12:48:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (5) - LOTE 05- LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

No dia 05/03/2020, às 15:51:44 horas, no lote (6) - LOTE 06- LOCAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 09/03/2020, às 15:29:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2020, às 15:29:55 horas, no lote (6) - LOTE 06- LOCAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: J N DOS SANTOS. No dia 10/03/2020, às 11:40:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2020, às 11:40:59 horas, no lote (6) - LOTE 06- LOCAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 02/06/2020, às 12:50:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2020, às 12:50:39 horas, no lote (6) - LOTE 06- LOCAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIARA ALVES DE MATTOS - desclassificou o fornecedor: AL LOCACOES EIRELI. No dia 02/06/2020, às 12:55:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - LOTE 06- LOCAÇÃO DE MÁQUINA TIPO PATROL - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/03/2020, às 16:18:41 horas, no lote (7) - LOTE 07- LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 12M3.10,000MÊS
Especificação : LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 12M3. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 09/03/2020, às 15:31:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2020, às 15:31:16 horas, no lote (7) - LOTE 07- LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 12M3.10,000MÊS
Especificação : LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 12M3. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 02/06/2020, às 12:57:41 horas,

a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2020, às 12:57:41 horas, no lote (7) - LOTE 07- LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 12M3.10,000MÊS

Especificação : LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 12M3. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIARA ALVES DE MATTOS - desclassificou o fornecedor: AL LOCACOES EIRELI. No dia 02/06/2020, às 13:00:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2020, às 13:00:11 horas, no lote (7) - LOTE 07- LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 12M3.10,000MÊS

Especificação : LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 12M3. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIARA ALVES DE MATTOS - desclassificou o fornecedor: J N DOS SANTOS. No dia 02/06/2020, às 13:03:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (7) - LOTE 07- LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 12M3.10,000MÊS

Especificação : LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 12M3. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/03/2020, às 16:55:15 horas, no lote (8) - LOTE 08-LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 06M3.10,000MÊS

Especificação : LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 06M3. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 09/03/2020, às 15:31:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2020, às 15:31:30 horas, no lote (8) - LOTE 08-LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 06M3.10,000MÊS

Especificação : LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 06M3. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: ALFA CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 10/03/2020, às 11:42:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2020, às 11:42:35 horas, no lote (8) - LOTE 08-LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 06M3.10,000MÊS

Especificação : LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 06M3. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: JN DOS SANTOS. No dia 02/06/2020, às 13:05:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2020, às 13:05:45 horas, no lote (8) - LOTE 08-LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 06M3.10,000MÊS
Especificação : LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 06M3. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - THIARA ALVES DE MATTOS - desclassificou o fornecedor: LINHA DO EQUADOR CONSTRUÇOES EIRELI. No dia 02/06/2020, às 13:21:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (8) - LOTE 08-LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 06M3.10,000MÊS
Especificação : LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA CAPACIDADE DE 06M3. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 05/03/2020, às 17:26:01 horas, no lote (9) - LOTE 09- LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 METROS CÚBICOS,10,000MÊS
Especificação : LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA DE 12METROS CÚBICOS, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-06. No dia 09/03/2020, às 15:31:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/03/2020, às 15:31:56 horas, no lote (9) - LOTE 09- LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 METROS CÚBICOS,10,000MÊS
Especificação : LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA DE 12METROS CÚBICOS, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: ALFA CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI. No dia 10/03/2020, às 11:45:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/03/2020, às 11:45:05 horas, no lote (9) - LOTE 09- LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 METROS CÚBICOS,10,000MÊS
Especificação : LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA DE 12METROS CÚBICOS, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JOAQUIM RIBEIRO DE SA BARRETO - desclassificou o fornecedor: J N DOS SANTOS. No dia 02/06/2020, às 13:23:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/06/2020, às 13:23:24 horas, no lote (9) - LOTE 09- LOCAÇÃO DE CAMINHÃO