

# ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI / Nº Processo: 16.11.2021.05)

às 13:00:16 horas do dia 17/12/2021 no endereço R DR. JOSE AUGUSTO-NR 387, bairro CENTRO, da cidade de SANTANA DO CARIRI - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). PAULO VINICIUS FERREIRA PEIXOTO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 16.11.2021.05 - 2021/2311202105 que tem por objeto Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para locação de tratores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura de Santana do Cariri-CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

## Lote (1) - LOTE I

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
16/12/2021 17:46:11:495	TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 526.400,00
16/12/2021 14:33:53:360	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI ME	R\$ 520.000,00
17/12/2021 07:44:50:641	CONCEITO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 500.000,00
16/12/2021 19:10:34:151	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 520.000,00
16/12/2021 20:21:18:293	ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	R\$ 500.000,00
16/12/2021 16:08:24:833	MAREA CONSTRUCOES ASSESSORIA ENTRETENIMENTO EIRELI	R\$ 500.000,00
16/12/2021 16:02:57:876	AL LOCACOES EIRELI	R\$ 526.400,00
16/12/2021 23:43:09:312	CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES EIRELI	R\$ 526.400,00
17/12/2021 07:50:43:558	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 526.400,00
16/12/2021 16:15:15:789	FELIPE HENRIQUE SILVA	R\$ 526.400,00
15/12/2021 23:47:03:583	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 526.400,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

## Lote (1) - LOTE I

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/12/2021 13:18:32:034	LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 330.000,00
17/12/2021 13:17:21:816	LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 360.000,00
17/12/2021 13:17:32:781	CONCEITO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 380.000,00
17/12/2021 13:19:20:903	TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 380.000,00

8 8 8

17/12/2021 13:17:56:954	FELIPE HENRIQUE SILVA	FLS 944	R\$ 398.700,00
17/12/2021 13:18:25:195	MAREA CONSTRUCOES ASSESSORIA ENTRETENIMENTO EIRELI		R\$ 420.000,00
17/12/2021 13:11:29:298	AL LOCACOES EIRELI		R\$ 437.995,00
16/12/2021 20:21:18:293	ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI		R\$ 500.000,00
16/12/2021 14:33:53:360	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI ME		R\$ 520.000,00
16/12/2021 23:43:09:312	CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES EIRELI		R\$ 526.400,00
17/12/2021 07:50:43:558	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 526.400,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 17/12/2021, às 13:23:24 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-08. No dia 20/12/2021, às 10:14:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/12/2021, às 10:14:46 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PAULO VINICIUS FERREIRA PEIXOTO - desclassificou o fornecedor: LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA. No dia 20/12/2021, às 15:09:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/12/2021, às 15:09:33 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PAULO VINICIUS FERREIRA PEIXOTO - desclassificou o fornecedor: LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI. No dia 21/12/2021, às 14:07:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2021, às 14:07:24 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PAULO VINICIUS FERREIRA PEIXOTO - desclassificou o fornecedor: CONCEITO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. No dia 22/12/2021, às 09:20:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/12/2021, às 09:20:53 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PAULO VINICIUS FERREIRA PEIXOTO - desclassificou o fornecedor: TF LOCACOES E CONSTRUCOES

LTDA. No dia 23/12/2021, às 08:31:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

FLS 942

No dia 23/12/2021, às 08:31:23 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PAULO VINICIUS FERREIRA PEIXOTO - desclassificou o fornecedor: FELIPE HENRIQUE SILVA. No dia 23/12/2021, às 14:02:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/12/2021, às 14:02:42 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - PAULO VINICIUS FERREIRA PEIXOTO - desclassificou o fornecedor: MAREA CONSTRUCOES ASSESSORIA ENTRETENIMENTO EIRELI. No dia 27/12/2021, às 14:24:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/12/2021, às 14:24:06 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Lote I: DECLARAMOS VENCEDORA A EMPRESA AL LOCACOES EIRELI UMA VEZ QUE A MESMA CUMPRIU TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E CONFORME ITEM 11.1 DO EDITAL CONCEDEMOS O PRAZO DE 30 (TRINTA) MINUTOS PARA QUE QUALQUER LICITANTE MANIFESTE A INTENÇÃO DE RECORRER. No dia 27/12/2021, às 15:10:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/12/2021, às 15:10:11 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICAMOS O LOTE, CONFORME 13.1 DO EDITAL, VISTO QUE O FORNECEDOR CUMPRIU TODAS AS PREVISÕES EDITALÍCIAS.

No dia 27/12/2021, às 15:10:11 horas, no lote (1) - LOTE I - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa AL LOCACOES EIRELI com o valor R\$ 437.980,00.

No dia 20/12/2021, às 10:14:45 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULO VINICIUS FERREIRA PEIXOTO - desclassificou o fornecedor - LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA, no lote (1) - LOTE I. O motivo da desclassificação foi: Lote I: Desclassificamos a empresa LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA pelo descumprido do seguinte item do edital:

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto

FLS. 943

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. A empresa LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA não enviou/anexou no sistema o documento referente a proposta inicial no prazo solicitado conforme edital. Diante do exposto será convocado o próximo melhor colocado.

No dia 20/12/2021, às 15:09:32 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULO VINICIUS FERREIRA PEIXOTO - desclassificou o fornecedor - LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI, no lote (1) - LOTE I. O motivo da desclassificação foi: Lote I: Desclassificamos a empresa LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIREL pelo descumprido do seguinte item do edital:

#### 8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços (Proposta consolidada) deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema ou por outro meio indicado pelo Pregoeiro, no prazo de 4 (quatro) horas, contado da solicitação do Pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

A empresa LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIREL anexou no sistema a proposta consolidada sem a formação de custos, descumprindo os requisitos conforme edital. Diante do exposto será convocado o próximo melhor colocado.

No dia 21/12/2021, às 14:07:23 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULO VINICIUS FERREIRA PEIXOTO - desclassificou o fornecedor - CONCEITO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, no lote (1) - LOTE I. O motivo da desclassificação foi: Lote I: Desclassificamos a empresa CONCEITO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA pelo descumprido do seguinte item do edital:

#### 8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços (Proposta consolidada) deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema ou por outro meio indicado pelo Pregoeiro, no prazo de 4 (quatro) horas, contado da solicitação do Pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

A empresa CONCEITO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA não enviou/anexou no sistema o documento referente a proposta consolidada e a formação de preços no prazo solicitado conforme edital. Diante do exposto será convocado o próximo melhor colocado.

No dia 22/12/2021, às 09:20:53 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULO VINICIUS FERREIRA PEIXOTO - desclassificou o fornecedor - TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA, no lote (1) - LOTE I. O motivo da desclassificação foi: Lote I: Desclassificamos a empresa TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA pelo descumprido do seguinte item do



edital:

#### 8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços (Proposta consolidada) deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema ou por outro meio indicado pelo Pregoeiro, no prazo de 4 (quatro) horas, contado da solicitação do Pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

A empresa TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA não enviou/anexou no sistema o documento referente a proposta consolidada e a formação de preços no prazo solicitado conforme edital. Diante do exposto será convocado o próximo melhor colocado.

No dia 23/12/2021, às 08:31:22 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULO VINICIUS FERREIRA PEIXOTO - desclassificou o fornecedor - FELIPE HENRIQUE SILVA, no lote (1) - LOTE I. O motivo da desclassificação foi: Lote I: Desclassificamos a empresa FELIPE HENRIQUE SILVA pelo descumprido do seguinte item do edital:

#### 8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços (Proposta consolidada) deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema ou por outro meio indicado pelo Pregoeiro, no prazo de 4 (quatro) horas, contado da solicitação do Pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

A empresa FELIPE HENRIQUE SILVA não enviou/anexou no sistema o documento referente a proposta consolidada e a formação de preços no prazo solicitado conforme edital. Diante do exposto será convocado o próximo melhor colocado.

No dia 23/12/2021, às 14:02:42 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULO VINICIUS FERREIRA PEIXOTO - desclassificou o fornecedor - MAREA CONSTRUCOES ASSESSORIA ENTRETENIMENTO EIRELI, no lote (1) - LOTE I. O motivo da desclassificação foi: Lote I: Desclassificamos a empresa MAREA CONSTRUCOES ASSESSORIA ENTRETENIMENTO EIRELI pelo descumprido do seguinte item do edital:

#### 8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços (Proposta consolidada) deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema ou por outro meio indicado pelo Pregoeiro, no prazo de 4 (quatro) horas, contado da solicitação do Pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.

A empresa MAREA CONSTRUCOES ASSESSORIA ENTRETENIMENTO EIRELI não enviou/anexou no sistema o documento referente a proposta consolidada e a formação de preços no prazo solicitado conforme edital. Diante do exposto será convocado o próximo melhor colocado.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

FLS 945

No dia 27/12/2021, às 15:31:20 horas, a autoridade competente da licitação - SAMIA MARIA BRAULIO MAIA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

*Paulo Vinicius F. Peixoto*  
**PAULO VINICIUS FERREIRA PEIXOTO**

Pregoeiro da disputa

*Samia Maria Braulio Maia*  
**SAMIA MARIA BRAULIO MAIA**

Autoridade Competente

*Natanielly Gonçalves Ferreira*  
**NATANIELY GONCALVES FERREIRA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

- 32.193.868/0001-41 ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
- 33.019.842/0001-44 AL LOCACOES EIRELI
- 39.420.606/0001-11 CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES EIRELI
- 23.529.827/0001-92 CONCEITO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
- 29.400.680/0001-12 FELIPE HENRIQUE SILVA
- 42.001.378/0001-50 LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
- 32.490.833/0001-74 LINHA DO EQUADOR CONSTRUCOES EIRELI
- 10.923.326/0001-44 MAREA CONSTRUCOES ASSESSORIA ENTRETENIMENTO EIRELI
- 40.219.546/0001-52 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
- 19.007.717/0001-93 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI ME
- 18.010.834/0001-43 TF LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA