

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE
 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CNPJ: 07.597.347/0001-02
 Rua Dr. Plácido Cidade Nuvens
 nº 387, Centro CEP: 63.190-000
 Tel.: (88) 3545-1180

SANTANA DO CARIRI
Deposito de ar condicionado

EDITAL DE PREÇOS: 22.08.2023/0212
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

PREÇO BASE: SEINRIA 027.1 E SIMAPI 04/2023
 DISPONIBILIDADE
 BDI DE SERVIÇOS: 25.22%

PARCELO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

> ANEXO II - ANÁLISE DOS PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V.UNIT. C/BDI(R\$)	V.TOTAL(R\$)
POSTO DE SAÚDE VALDIVINO VIEIRA DO NASCIMENTO						
SUBTOTAL						
1.0						R\$ 429.270,89
1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	136,01	R\$ 11,03	R\$ 1.500,19
1.2	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	5,00	R\$ 200,35	R\$ 1.001,75
1.3	C1047	REVESTIMENTO DE CERCOS	M2	0,98	R\$ 37,03	R\$ 36,28
1.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,00	R\$ 266,94	R\$ 1.067,76
1.5	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	M2	53,80	R\$ 55,18	R\$ 2.966,08
						1,0
						R\$ 6.654,08

Preço Inesquecível Conforme Art. 48 Lei 8.666	BARBOSA E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
R\$ 7,16	R\$ 9,27	R\$ 9,18
R\$ 216,96	R\$ 168,26	R\$ 166,72
R\$ 24,04	R\$ 31,09	R\$ 30,79
R\$ 266,42	R\$ 241,01	R\$ 238,77
R\$ 35,84	R\$ 46,34	R\$ 45,92

VALORES UNITÁRIOS	BARBOSA E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
R\$ 7,07	R\$ 6,50	R\$ 6,45
R\$ 44,74	R\$ 41,92	R\$ 41,56
R\$ 1.960,67	R\$ 1.752,54	R\$ 1.737,29
R\$ 656,26	R\$ 574,30	R\$ 570,94
R\$ 131,31	R\$ 117,22	R\$ 116,19
R\$ 153,83	R\$ 220,51	R\$ 218,41
R\$ 362,87	R\$ 520,16	R\$ 515,21
R\$ 298,76	R\$ 261,37	R\$ 258,80

VALORES UNITÁRIOS	BARBOSA E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
R\$ 1.319,30	R\$ 1.260,81	R\$ 1.248,57
R\$ 911,25	R\$ 841,30	R\$ 833,60
R\$ 31,91	R\$ 30,47	R\$ 30,17
R\$ 1.009,76	R\$ 964,04	R\$ 955,08
R\$ 2.611,99	R\$ 2.493,09	R\$ 2.470,50

TOTAL PARCIAL:	BARBOSA E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
R\$ 407.598,72	R\$ 361.301,32	R\$ 357.980,49
R\$ 407.598,72	R\$ 361.301,32	R\$ 357.980,49

PROPOSTA (TOTAL C/ BDI):	BARBOSA E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
R\$ 429.270,89	R\$ 361.301,32	R\$ 357.980,49

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V.UNIT. C/BDI(R\$)	V.TOTAL(R\$)
PARQUES E DIVISÓRIAS						
2.0						R\$ 27.676,48
2.1	C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	136,01	R\$ 7,74	R\$ 1.052,72
2.2	C131	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	136,01	R\$ 49,91	R\$ 6.788,26
2.3	C2666	VERGA METALIC CONCRETO ARMADO	M3	0,33	R\$ 2.086,32	R\$ 688,49
2.4	C0056	ALVENARIA DE EMBASSAMENTO DE TUDO FURADO, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	6,00	R\$ 684,29	R\$ 4.105,74
2.5	C0773	CHADIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	7,65	R\$ 139,56	R\$ 1.067,63
2.6	C4790	POSTE 4,0X 80 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTAL), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRANIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM DO POSTE E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA.	M	8,05	R\$ 262,51	R\$ 2.113,21
2.7	C4556	QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA.	M2	4,00	R\$ 619,24	R\$ 2.476,96
2.8	C1804	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO (44/96/29 CM, H=1,80M SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa E PILARES DE CONCRETO	M	30,17	R\$ 311,02	R\$ 9.383,47
SUBTOTAL						2,0
						R\$ 27.676,48

VALORES UNITÁRIOS	BARBOSA E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
R\$ 4,88	R\$ 4,50	R\$ 4,45
R\$ 31,99	R\$ 41,92	R\$ 41,56
R\$ 1.728,65	R\$ 1.752,54	R\$ 1.737,29
R\$ 616,35	R\$ 574,30	R\$ 570,94
R\$ 86,15	R\$ 117,22	R\$ 116,19
R\$ 153,83	R\$ 220,51	R\$ 218,41
R\$ 362,87	R\$ 520,16	R\$ 515,21
R\$ 298,76	R\$ 261,37	R\$ 258,80

VALORES UNITÁRIOS	BARBOSA E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
R\$ 1.319,30	R\$ 1.260,81	R\$ 1.248,57
R\$ 911,25	R\$ 841,30	R\$ 833,60
R\$ 31,91	R\$ 30,47	R\$ 30,17
R\$ 1.009,76	R\$ 964,04	R\$ 955,08
R\$ 2.611,99	R\$ 2.493,09	R\$ 2.470,50

TOTAL PARCIAL:	BARBOSA E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
R\$ 961,59	R\$ 884,07	R\$ 877,26
R\$ 6.085,09	R\$ 5.701,54	R\$ 5.652,58
R\$ 653,62	R\$ 578,34	R\$ 573,31
R\$ 3.817,56	R\$ 3.445,80	R\$ 3.425,64
R\$ 1.004,52	R\$ 896,73	R\$ 888,85
R\$ 2.113,21	R\$ 1.775,11	R\$ 1.758,20
R\$ 2.476,96	R\$ 2.080,64	R\$ 2.060,84
R\$ 9.013,59	R\$ 7.885,53	R\$ 7.808,00

PROPOSTA (TOTAL C/ BDI):	BARBOSA E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
R\$ 961,59	R\$ 884,07	R\$ 877,26

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V.UNIT. C/BDI(R\$)	V.TOTAL(R\$)
PIÇOS E REVESTIMENTOS						
3.0						R\$ 9.061,09
3.1	C779	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1/ PRELESTAR, TRABCO 14 - ESP-3cm	M2	16,00	R\$ 27,97	R\$ 447,52
3.2	C0208	PISO INTERTRAVADO TIPO TUDO LIXO (20 X 10 X 4CM, CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	40,00	R\$ 51,33	R\$ 2.053,20
3.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	1,80	R\$ 98,71	R\$ 177,68
3.4	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-LESTAR 15X15	M2	39,23	R\$ 107,46	R\$ 4.215,66
3.5	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-LESTAR 15X15	M2	14,57	R\$ 112,91	R\$ 1.645,10
3.6	C1123	ATELADO EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (800 c/PI) E SOBRE LANATOS (PAREDE/PISO)	M2	53,80	R\$ 9,85	R\$ 529,93
SUBTOTAL						3,0
						R\$ 9.061,09

VALORES UNITÁRIOS	BARBOSA E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
R\$ 23,33	R\$ 23,49	R\$ 23,33
R\$ 42,80	R\$ 42,93	R\$ 42,80
R\$ 82,14	R\$ 82,92	R\$ 82,14
R\$ 89,42	R\$ 90,32	R\$ 89,42
R\$ 93,95	R\$ 94,90	R\$ 93,95
R\$ 8,20	R\$ 8,28	R\$ 8,20

VALORES UNITÁRIOS	BARBOSA E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
R\$ 23,33	R\$ 23,49	R\$ 23,33
R\$ 42,80	R\$ 42,93	R\$ 42,80
R\$ 82,14	R\$ 82,92	R\$ 82,14
R\$ 89,42	R\$ 90,32	R\$ 89,42
R\$ 93,95	R\$ 94,90	R\$ 93,95
R\$ 8,20	R\$ 8,28	R\$ 8,20

TOTAL PARCIAL:	BARBOSA E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
R\$ 414,40	R\$ 375,84	R\$ 373,28
R\$ 2.001,20	R\$ 1.717,20	R\$ 1.712,00
R\$ 173,66	R\$ 149,26	R\$ 147,85
R\$ 4.086,98	R\$ 3.543,25	R\$ 3.507,95
R\$ 1.587,84	R\$ 1.382,69	R\$ 1.368,85
R\$ 472,36	R\$ 445,46	R\$ 441,16

PROPOSTA (TOTAL C/ BDI):	BARBOSA E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
R\$ 414,40	R\$ 375,84	R\$ 373,28



Roberto Mota Rocha Siebra
 Engenheiro Civil
 RNP: 061687793-5
 CREA-CE: 331165

Matheus Ferreira Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 365470
 RNP N° 062140871-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



CNPJ: 07.597.347/0001-02
Rua Dr. Plácido Cidade Nuvens
nº 387, Centro CEP: 63.190-000
SANTANA DO CARIRI
Depoimento de ar. habilitação

TOMADA DE PREÇOS: 22.08.2023.01/21

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

PARCELO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS
DESCOMERADA
BDI DE SERVIÇOS: 25,22%

PREÇO BASE: SEMIFERA 027.1 E SIMAPI 04/2023

> ANEXO II - ANÁLISE DOS PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V.UNIT. C/BDI(R\$)	V.TOTAL(R\$)
4.1	SC001	REPARO SIMPLES DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA	M2	4651	R\$ 16,94	R\$ 787,88
4.2	CO387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	40,02	R\$ 14,94	R\$ 597,90
SUBTOTAL						R\$ 1.385,78

5.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS					
5.1	C4424	PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	R\$ 946,69	R\$ 1.893,38
5.2	C1577	JANELA DE FERRO TIPO CARILHO BASCULANTE OU	M2	0,98	R\$ 36,43	R\$ 357,01
5.3	C4427	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	2,00	R\$ 422,43	R\$ 844,86
5.4	C1971	TEMPERADO E BARRA DE VIDRO	C	1,00	R\$ 5.231,25	R\$ 5.231,25
SUBTOTAL						R\$ 8.326,90

6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
6.1	C2772	SIFÃO DE PVC RÍGIDO DE 2" (INSTALADO)	UN	4,00	R\$ 30,48	R\$ 121,92
6.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 241,94	R\$ 483,88
6.3	CO348	BANHEIRA DE LATA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	R\$ 526,42	R\$ 1.052,84
6.4	C1619	LAVATORIO DE LATA BRANCA 90x100x100	UN	4,00	R\$ 567,46	R\$ 2.269,84
6.5	C4631	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 134,90	R\$ 269,80
SUBTOTAL						R\$ 5.002,28

7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
7.1	C0077	CONDUTOR DISTRIBUIÇÃO DE LITZ ENBUSTRARTE 6	UN	1,00	R\$ 216,02	R\$ 216,02
7.2	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PAU/RAO COE/CE - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	R\$ 108,85	R\$ 108,85
7.3	SC044	LUMINÁRIA DE LED TIPO CALHA 18/36W BRANCO FERRO	UN	5,00	R\$ 78,58	R\$ 392,90
7.4	SC045	REFLETOR RETANGULAR DE LED BINOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	4,00	R\$ 85,32	R\$ 341,28
7.5	C1461	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO DA 250V	UN	2,00	R\$ 48,82	R\$ 97,64
7.6	C1695	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	R\$ 26,00	R\$ 104,00
7.7	C0098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$ 34,05	R\$ 34,05
7.8	CO340	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	120,00	R\$ 7,69	R\$ 921,60
SUBTOTAL						R\$ 2.216,54

8.0	PINTURAS					
8.1	C1207	EMBOSSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMOS	M2	64,83	R\$ 18,88	R\$ 1.223,59
8.2	C1208	EMBOSSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMOS	M2	71,18	R\$ 14,84	R\$ 1.056,31
8.3	C1614	MASSA DE REPLACAR	M2	64,83	R\$ 26,02	R\$ 1.686,88
8.4	C1615	MASSA DE REPLACAR EM PAREDES EXTERNAS	M2	71,18	R\$ 24,27	R\$ 1.727,54
8.5	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO TIPO "REVYROND"	M2	4,56	R\$ 67,17	R\$ 306,52
8.6	C1620	DUAS CHAPAS	UN	45,00	R\$ 104,93	R\$ 4.722,85
8.7	C3447	LETREIRO - LATA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	1,00	R\$ 87,34	R\$ 87,34
8.8	C3447	LIMPEZA DE ISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	45,71	R\$ 147	R\$ 6.719
SUBTOTAL						R\$ 13.547,05

9.0	LIMPEZA DE OBRA					
9.1	C0123	ARRUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MINIMA DE SOGA	UN	20,00	R\$ 47,76	R\$ 955,20
9.2	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4,0L/6KG	UN	1,00	R\$ 923,67	R\$ 923,67



Roberto Mota Rocha Siebra
Engenheiro Civil
RNP: 061687793-5
CREA-CE: 331165

LEON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CONSTRUTORA LTDA	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ARAGUANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
R\$ 733,23	R\$ 662,77	R\$ 655,33
R\$ 530,67	R\$ 502,25	R\$ 497,45

LEON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CONSTRUTORA	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ARAGUANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
46,51	46,51	46,51
40,02	40,02	40,02

LEON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CONSTRUTORA	BARBOSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	ARAGUANA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
R\$ 15,55	R\$ 14,25	R\$ 14,09
R\$ 13,26	R\$ 12,55	R\$ 12,43

Preço Inequívoco Conforme Art. 48 Lei 8.666
R\$ 10,77
R\$ 9,65

R\$ 1.836,26	R\$ 1.508,82	R\$ 1.575,60
R\$ 347,08	R\$ 299,89	R\$ 297,06
R\$ 816,10	R\$ 709,70	R\$ 702,94
R\$ 5.231,25	R\$ 4.394,31	R\$ 4.352,36

2,00	2,00	2,00
0,98	0,98	0,98
2,00	2,00	2,00
1,00	1,00	1,00

R\$ 918,13	R\$ 785,41	R\$ 787,80
R\$ 354,16	R\$ 306,01	R\$ 303,12
R\$ 408,05	R\$ 354,85	R\$ 354,47
R\$ 5.231,25	R\$ 4.394,31	R\$ 4.352,36

R\$ 570,15
R\$ 218,86
R\$ 255,17
R\$ 3.173,12

R\$ 113,94	R\$ 102,44	R\$ 101,48
R\$ 438,78	R\$ 406,44	R\$ 402,70
R\$ 1.834,54	R\$ 1.559,76	R\$ 1.544,88
R\$ 2.008,60	R\$ 1.906,76	R\$ 1.888,52
R\$ 247,20	R\$ 226,62	R\$ 224,52

4,00	4,00	4,00
2,00	2,00	2,00
2,00	2,00	2,00
4,00	4,00	4,00
2,00	2,00	2,00

R\$ 28,46	R\$ 25,61	R\$ 25,32
R\$ 215,29	R\$ 203,22	R\$ 203,35
R\$ 91,27	R\$ 779,98	R\$ 772,46
R\$ 552,15	R\$ 476,69	R\$ 473,13
R\$ 123,60	R\$ 113,31	R\$ 112,26

R\$ 18,93
R\$ 153,75
R\$ 249,97
R\$ 340,67
R\$ 85,03

R\$ 209,26	R\$ 181,47	R\$ 179,73
R\$ 103,22	R\$ 91,45	R\$ 90,56
R\$ 361,10	R\$ 330,10	R\$ 326,90
R\$ 332,12	R\$ 286,76	R\$ 283,96
R\$ 91,66	R\$ 81,22	R\$ 80,04
R\$ 97,24	R\$ 87,36	R\$ 86,52
R\$ 32,36	R\$ 28,60	R\$ 28,32
R\$ 846,00	R\$ 774,00	R\$ 766,80

1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00
5,00	5,00	5,00
4,00	4,00	4,00
2,00	2,00	2,00
4,00	4,00	4,00
1,00	1,00	1,00
120,00	120,00	120,00

R\$ 209,26	R\$ 181,47	R\$ 179,73
R\$ 103,22	R\$ 91,45	R\$ 90,56
R\$ 75,22	R\$ 66,02	R\$ 65,38
R\$ 89,03	R\$ 71,69	R\$ 70,99
R\$ 45,83	R\$ 41,02	R\$ 40,61
R\$ 24,31	R\$ 21,84	R\$ 21,63
R\$ 32,36	R\$ 28,60	R\$ 28,32
R\$ 7,05	R\$ 6,45	R\$ 6,39

R\$ 130,17
R\$ 66,78
R\$ 48,69
R\$ 53,22
R\$ 30,19
R\$ 16,13
R\$ 20,85
R\$ 4,82

R\$ 1.113,78	R\$ 1.028,85	R\$ 1.019,13
R\$ 953,10	R\$ 886,90	R\$ 879,07
R\$ 1.549,44	R\$ 1.417,18	R\$ 1.403,57
R\$ 1.575,93	R\$ 1.451,36	R\$ 1.437,12
R\$ 2.873,80	R\$ 2.573,34	R\$ 2.546,49
R\$ 4.310,55	R\$ 3.967,65	R\$ 3.930,30
R\$ 58,97	R\$ 56,22	R\$ 55,31

64,83	64,83	64,83
71,18	71,18	71,18
64,83	64,83	64,83
71,18	71,18	71,18
4,56	4,56	4,56
45,00	45,00	45,00
45,71	45,71	45,71

R\$ 17,18	R\$ 15,87	R\$ 15,72
R\$ 13,39	R\$ 12,46	R\$ 12,35
R\$ 23,90	R\$ 21,86	R\$ 21,65
R\$ 22,14	R\$ 20,39	R\$ 20,19
R\$ 630,22	R\$ 564,33	R\$ 558,88
R\$ 95,79	R\$ 88,17	R\$ 87,34
R\$ 1,29	R\$ 1,23	R\$ 1,21

R\$ 11,98
R\$ 9,45
R\$ 16,38
R\$ 15,35
R\$ 415,73
R\$ 66,36
R\$ 0,95

R\$ 945,60	R\$ 802,40	R\$ 794,60
R\$ 821,63	R\$ 692,03	R\$ 685,45

20,00	20,00	20,00
1,00	1,00	1,00

R\$ 47,28	R\$ 40,12	R\$ 39,73
R\$ 821,63	R\$ 692,03	R\$ 685,45

R\$ 28,24
R\$ 483,97

Matheus Ferreira Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-CE 365470
RNP N° 062140871-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE
 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CNPJ: 07.597.347/0001-02
 Rua Dr. Plácido Cidade Nuvens
 nº 387, Centro CEP: 63.190-000
 Tel.: (88) 3545-1180

SANTANA DO CARIRI
Orgão de um só Poder

Tomada de Preços: 22.08.2023/0132
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

PARECER DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS
 DESONERADA
 PREÇO BASE: SEMIFRA 027.1 E SINAPI 04/2023
 BDI DE SERVIÇOS: 25,22%

> ANEXO II - ANÁLISE DOS PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V.UNIT. C/BDI(R\$)	V.TOTAL(R\$)
9.3	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBOIA	M2	0,80	R\$ 564,10	R\$ 451,28
9.4	C2440	BANCO EM "V" 3" ENCOSTO PADRÃO	M	3,60	R\$ 350,03	R\$ 1.274,51
SUBTOTAL						R\$ 3.594,86

TOTAL POSTO DE SAÚDE VALDIVINO VIEIRA DO NASCIMENTO						
					3,0	R\$ 77.379,42

POSTO DE SAÚDE BENIGNA CARDOSO						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	C0070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	136,01	R\$ 1.033	R\$ 1.500,19
1.2	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UN	5,00	R\$ 200,35	R\$ 1.001,75
1.3	C1047	DEMOLUÇÃO DE COBOÇOS	M2	0,98	R\$ 37,02	R\$ 36,28
1.4	C1049	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,00	R\$ 286,94	R\$ 1.147,76
1.5	C1074	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	M2	53,80	R\$ 55,18	R\$ 2.968,68
SUBTOTAL						R\$ 6.654,46

PAREDES E DIVISÓRIAS						
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C0776	CURBISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	136,45	R\$ 77,74	R\$ 1.056,32
2.4	C370	PRENEIRADA, TRACO 15	M2	136,45	R\$ 48,99	R\$ 6.680,22
2.3	C2666	MERCA BETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,33	R\$ 2.046,32	R\$ 688,49
2.4	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO	M2	0,44	R\$ 78,77	R\$ 34,63
SUBTOTAL						R\$ 8.589,46

PISO E REVESTIMENTOS						
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
3.1	C2079	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5" PENEIRAR, TRACO 14 - ESP=3cm	M2	100,07	R\$ 27,97	R\$ 2.798,96
3.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TDIOLINHO (20 X 10 X 4CM, CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	41,00	R\$ 51,15	R\$ 2.096,53
3.3	C2284	SOLERA DE GRANITO L=15cm	M	1,80	R\$ 98,71	R\$ 177,68
3.4	C3001	CERÂMICA ESPALTADEIRA TRIFRACIDA C/ ARG- PRE- FÁBRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI- 4	M2	39,23	R\$ 107,46	R\$ 4.215,66
3.5	C4445	CERÂMICA ESPALTADEIRA TRIFRACIDA C/ ARG- PRE- FÁBRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-S/PEI- 4	M2	14,57	R\$ 112,91	R\$ 1.645,10
3.6	C1723	ATE 30mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x40 cm (900 cm ²) C/ PEI E POBELANOS (PARDELA/BRSS)	M2	53,80	R\$ 9,85	R\$ 529,93
3.7	C3449	MEIO FIO MOLDAADO (0,7X0,30X1,00)mm C/REJUNTAMENTO	M	43,42	R\$ 27,90	R\$ 1.214,42
SUBTOTAL						R\$ 12.675,08

COBERTURA E FORRO						
4.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
4.1	SC001	REPARO SIMPLES DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA	M2	116,72	R\$ 16,94	R\$ 1.977,24
4.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	40,02	R\$ 14,94	R\$ 597,90
SUBTOTAL						R\$ 2.575,14

ESCALADOURAS E FERRAGENS						
5.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
5.1	C4424	PORTA TIPO BARANA (0,60 X 2,10 m), COMPLETA	UN	2,00	R\$ 946,89	R\$ 1.893,78
5.2	C1517	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU	M2	0,98	R\$ 36,43	R\$ 357,01
5.3	C4427	PORTA TIPO BARANA (0,60 X 2,10 m) C/ FERRAGENS	UN	2,00	R\$ 422,43	R\$ 844,86
5.4	C1971	PORTA 2 FOLHAS C/ BANDEIRA DE VIDRO	C3	1,00	R\$ 523,25	R\$ 523,25
SUBTOTAL						R\$ 6.220,90

Roberto Mota Rocha Siebra
 Engenheiro Civil
 RNP: 061687793-5
 CREA-CE: 331165



LEIXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA	BARBOSA CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA LTDA	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/ ENRELI
R\$ 445,54	R\$ 379,08	R\$ 375,46
R\$ 1.213,31	R\$ 1.070,39	R\$ 1.061,14
R\$ 75.029,45		

LEIXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA	BARBOSA CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA LTDA	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/ ENRELI
0,80	0,80	0,80
3,60	3,60	3,60
R\$ 65,000,11		

LEIXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA	BARBOSA CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA LTDA	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/ ENRELI
136,01	136,01	136,01
5,00	5,00	5,00
0,98	0,98	0,98
4,00	4,00	4,00
53,80	53,80	53,80
R\$ 1.260,81		
R\$ 841,30		
R\$ 30,47		
R\$ 964,04		
R\$ 955,08		
R\$ 2.470,50		

LEIXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA	BARBOSA CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA LTDA	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/ ENRELI
136,45	136,45	136,45
136,45	136,45	136,45
0,33	0,33	0,33
0,44	0,44	0,44
R\$ 886,93		
R\$ 5.719,98		
R\$ 5.778,34		
R\$ 29,12		
R\$ 28,84		

LEIXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA	BARBOSA CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA LTDA	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/ ENRELI
100,07	100,07	100,07
41,00	41,00	41,00
1,80	1,80	1,80
39,23	39,23	39,23
14,57	14,57	14,57
53,80	53,80	53,80
43,42	43,42	43,42
R\$ 2.350,64		
R\$ 1.750,13		
R\$ 147,85		
R\$ 3.543,25		
R\$ 3.507,95		
R\$ 1.382,69		
R\$ 445,46		
R\$ 441,16		
R\$ 1.017,33		
R\$ 1.007,34		

LEIXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA	BARBOSA CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA LTDA	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/ ENRELI
116,72	116,72	116,72
40,02	40,02	40,02
R\$ 1.663,26		
R\$ 530,25		
R\$ 497,45		

LEIXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA	BARBOSA CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA LTDA	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/ ENRELI
2,00	2,00	2,00
0,98	0,98	0,98
2,00	2,00	2,00
1,00	1,00	1,00
R\$ 1.590,82		
R\$ 299,89		
R\$ 702,94		
R\$ 4.394,31		
R\$ 4.352,36		

Matheus Ferreira Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 365470
 RNP N° 062140871-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE
 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 CNPJ: 07.597.347/0001-02
 Rua Dr. Plácido Cidade Nuvens
 nº 387, Centro CEP: 63.190-000
 Tel.: (88) 3345-1180

TOMADA DE PREÇOS: 22.08.2023-01-3P
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
 PARECER DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS
 DISCIONERADA
 PREÇO BASE: SEMIPRA 027.1 E SINAPI 04/2023
 BDI DE SERVIÇOS: 25,22%

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V.UNIT. C/BDI(R\$)	V.TOTAL(R\$)
6.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
61	C2272	SIFÃO DE PVC RIGIDO D= 2" (INSTALAÇÃO)	UN	4,00	R\$ 30,48	R\$ 121,92
62	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 130,33	R\$ 260,66
63	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACORPLADA	UN	2,00	R\$ 926,42	R\$ 1.852,84
64	C1619	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COXINA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$ 507,46	R\$ 2.029,84
65	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	R\$ 134,90	R\$ 269,80
SUBTOTAL					6,0	R\$ 4.779,06
7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
71	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIRATE 6	UN	1,00	R\$ 216,02	R\$ 216,02
72	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRAO COBELEC- PADRAO COPULAB	UN	1,00	R\$ 109,85	R\$ 109,85
73	SC044	LUMINARIA DE LED TIPO CALHA 18x26W BRANCO	UN	5,00	R\$ 76,59	R\$ 382,95
74	SC045	REFLETOR RETANGULAR DE LED BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	2,00	R\$ 85,32	R\$ 170,64
75	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	4,00	R\$ 48,82	R\$ 195,28
76	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	4,00	R\$ 26,00	R\$ 104,00
77	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	1,00	R\$ 34,05	R\$ 34,05
78	C0940	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	120,00	R\$ 17,68	R\$ 2.121,60
SUBTOTAL					7,0	R\$ 2.216,34
8.0 PINTURA						
81	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAGOS C/MASSA ACRILICA	M2	64,83	R\$ 10,88	R\$ 705,29
82	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAGOS C/MASSA DE BIA	M2	71,18	R\$ 16,84	R\$ 1.198,51
83	C1614	LATEX DUAS DEMAGOS EM PAREDES EXTERNAS C/MASSA	M2	64,83	R\$ 26,02	R\$ 1.686,88
84	C1615	LATEX DUAS DEMAGOS EM PAREDES INTERNAS C/MASSAMENTO METALICO, TIPO "REYNOLDB"	M2	71,18	R\$ 24,27	R\$ 1.727,54
85	C2222	OLHAS CHUBADAS	M2	4,56	R\$ 671,77	R\$ 3.063,27
86	C1620	QUILÓMETRO EM CANVA DE ZINCO 1/2-20CM	UN	30,00	R\$ 104,93	R\$ 3.147,90
87	C3447	UMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	100,07	R\$ 14,71	R\$ 1.472,10
SUBTOTAL					8,0	R\$ 12.999,06
9.0 SERVIÇOS FINAIS						
91	C0112	ARRUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL C/ALUORA	UN	20,00	R\$ 47,76	R\$ 955,20
92	C1389	EXTINTOR DE GÁS CARBONICO OU QUIMICO DE 4,0L/6KG	UN	1,00	R\$ 823,87	R\$ 823,87
93	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESFESSURA AMM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDIURA	M2	0,80	R\$ 564,10	R\$ 451,28
94	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRAO	M	3,60	R\$ 354,03	R\$ 1.274,51
SUBTOTAL					9,0	R\$ 3.504,86
TOTAL POSTO DE SAUDE BENIGNA CARDOSO					6,0	R\$ 6.374,49

POSTO DE SAÚDE MOACER PATRÍCIO DA SILVA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V.UNIT. C/BDI(R\$)	V.TOTAL(R\$)	
11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	45,57	R\$ 11,03	R\$ 502,64	
12	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,86	R\$ 286,94	R\$ 820,65	


Roberto Mota Rocha Siebra
 Engenheiro Civil
 RNP: 061687793-5
 CREA-CE: 331165



LEIXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA	BARBOSA E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO S EIRELI	BARBOSA E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO S EIRELI	BARBOSA E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO S EIRELI
R\$ 209,26	R\$ 181,47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R\$ 109,22	R\$ 91,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R\$ 76,22	R\$ 66,02	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R\$ 83,03	R\$ 71,69	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
R\$ 45,83	R\$ 41,02	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
R\$ 24,31	R\$ 21,84	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
R\$ 32,36	R\$ 28,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R\$ 7,05	R\$ 6,45	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
R\$ 17,18	R\$ 15,87	64,83	64,83	64,83	64,83	64,83
R\$ 13,39	R\$ 12,46	71,18	71,18	71,18	71,18	71,18
R\$ 23,90	R\$ 21,86	64,83	64,83	64,83	64,83	64,83
R\$ 22,14	R\$ 20,39	71,18	71,18	71,18	71,18	71,18
R\$ 630,22	R\$ 564,33	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56
R\$ 95,79	R\$ 88,17	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
R\$ 1,29	R\$ 1,23	100,07	100,07	100,07	100,07	100,07
R\$ 47,28	R\$ 40,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
R\$ 821,63	R\$ 692,03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R\$ 556,93	R\$ 473,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
R\$ 337,03	R\$ 297,33	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
R\$ 18,89	R\$ 25,61	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
R\$ 82,25	R\$ 109,49	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
R\$ 547,43	R\$ 772,44	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
R\$ 339,33	R\$ 476,69	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
R\$ 84,91	R\$ 113,31	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
R\$ 119,06	R\$ 109,49	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
R\$ 917,27	R\$ 779,88	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
R\$ 552,15	R\$ 476,69	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
R\$ 123,60	R\$ 113,31	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
R\$ 238,12	R\$ 218,98	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
R\$ 1.834,54	R\$ 1.559,76	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
R\$ 2.008,60	R\$ 1.906,76	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
R\$ 247,20	R\$ 236,62	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
R\$ 209,26	R\$ 181,47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R\$ 103,22	R\$ 91,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R\$ 381,10	R\$ 330,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R\$ 332,12	R\$ 286,76	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
R\$ 91,66	R\$ 82,04	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
R\$ 97,24	R\$ 87,36	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
R\$ 32,36	R\$ 28,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R\$ 846,00	R\$ 774,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
R\$ 1.113,78	R\$ 1.008,85	64,83	64,83	64,83	64,83	64,83
R\$ 993,10	R\$ 886,90	71,18	71,18	71,18	71,18	71,18
R\$ 1.549,44	R\$ 1.417,18	64,83	64,83	64,83	64,83	64,83
R\$ 1.575,93	R\$ 1.451,36	71,18	71,18	71,18	71,18	71,18
R\$ 2.873,80	R\$ 2.573,34	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56
R\$ 2.873,79	R\$ 2.645,10	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
R\$ 129,09	R\$ 123,09	100,07	100,07	100,07	100,07	100,07
R\$ 945,60	R\$ 802,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
R\$ 821,63	R\$ 692,03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R\$ 445,54	R\$ 379,08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
R\$ 1.213,31	R\$ 1.070,39	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
R\$ 97,560,61	R\$ 91,599,31	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
R\$ 442,03	R\$ 427,43	45,57	45,57	45,57	45,57	45,57
R\$ 721,98	R\$ 689,29	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86

LEIXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA	BARBOSA E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO S EIRELI	BARBOSA E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO S EIRELI	BARBOSA E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO S EIRELI
R\$ 129,69	R\$ 119,73	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R\$ 66,59	R\$ 50,56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R\$ 48,57	R\$ 65,38	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R\$ 58,08	R\$ 70,99	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
R\$ 30,12	R\$ 40,61	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
R\$ 16,09	R\$ 21,63	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
R\$ 20,78	R\$ 28,32	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R\$ 4,81	R\$ 6,39	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
R\$ 11,96	R\$ 15,72	64,83	64,83	64,83	64,83	64,83
R\$ 9,45	R\$ 12,35	71,18	71,18	71,18	71,18	71,18
R\$ 16,35	R\$ 21,65	64,83	64,83	64,83	64,83	64,83
R\$ 15,33	R\$ 20,19	71,18	71,18	71,18	71,18	71,18
R\$ 414,75	R\$ 558,88	4,56	4,56	4,56	4,56	4,56
R\$ 66,28	R\$ 87,24	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
R\$ 0,95	R\$ 1,21	100,07	100,07	100,07	100,07	100,07
R\$ 28,10	R\$ 39,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
R\$ 481,52	R\$ 686,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R\$ 332,84	R\$ 469,32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
R\$ 215,83	R\$ 294,76	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
R\$ 7,16	R\$ 9,18	45,57	45,57	45,57	45,57	45,57
R\$ 186,42	R\$ 238,77	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86

Matheus Ferreira Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 365470
 RNP N° 062140871-9



LEIXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA	BARBOSA E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO S EIRELI	BARBOSA E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO S EIRELI	BARBOSA E CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	ARAGUAMA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO S EIRELI
R\$ 113,84	R\$ 102,44	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
R\$ 238,12	R\$ 218,98	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
R\$ 1.834,54	R\$ 1.559,76	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
R\$ 2.008,60	R\$ 1.906,76	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
R\$ 247,20	R\$ 236,62	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
R\$ 209,26	R\$ 181,47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R\$ 103,22	R\$ 91,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R\$ 381,10	R\$ 330,10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
R\$ 332,12	R\$ 286,76	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
R\$ 91,66	R\$ 82,04	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
R\$ 97,24	R\$ 87,36	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
R\$ 32,36	R\$ 28,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R\$ 846,00	R\$ 774,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
R\$ 1.113,78	R\$ 1.008,85	64,83	64,83	64,83	64,83	64,83
R\$ 993,10	R\$ 886,90	71,18	71,18	71,18	71,18	71,18
R\$ 1.549,44	R\$ 1.417,18	64,83	64,			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE
 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 CNPJ: 07.597.347/0001-02
 Rua Dr. Plácido Cidade Nuvens
 nº 387, Centro CEP: 63.190-000
 Tel.: (88) 3545-1180

TOMADA DE PREÇOS: 22.08.2023/013P
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
PARCELO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS
DEMONSTRADA
DI 01 DE SERVIÇOS: 25,22%

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V.UNIT. C/(R\$)	V.TOTAL(R\$)
1.3	C1043	DEMOÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS 5"	M3	1,26	R\$ 66,22	R\$ 83,44
1.4	C0079	REABASTECIMENTO	UN	6,00	R\$ 200,35	R\$ 1.202,10
1.5	C1047	AMARRAÇÃO DE BARRAS COM FERRO	M2	0,98	R\$ 37,02	R\$ 36,28
1.6	C954	DEMOÇÃO DE CORDOES	M2	50,00	R\$ 0,78	R\$ 39,00
1.7	C270	RETIRODA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	M2	2,52	R\$ 17,66	R\$ 44,50
SUBTOTAL						R\$ 2.277,81

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V.UNIT. C/(R\$)	V.TOTAL(R\$)
2.0	C027	ESTRUTURA, FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS	KG	103,33	R\$ 15,46	R\$ 1.597,48
2.1	C024	ARMADURA GA-60 FIMA D=3,40 A 6,40mm	KG	150,80	R\$ 18,31	R\$ 2.761,15
2.2	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3X, FUNDIÇÕES UTIL 5X	M2	22,77	R\$ 82,86	R\$ 1.887,18
2.3	C0841	CONCRETO PAVIM. FCK 18 MPa COM AGREGADO ELEVADO	M3	5,17	R\$ 51,80	R\$ 266,87
2.4	C1604	ACORDÃO DE APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELAVADO	M3	4,98	R\$ 168,85	R\$ 840,87
2.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ BENEIRAR TRACO 1:3 (ESP= 5mm) D/ PARDEE	M2	79,75	R\$ 7,74	R\$ 617,27
2.6	C321	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRADA, TRACO 1:6	M2	37,40	R\$ 4,99	R\$ 1.866,63
2.7	C245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	42,35	R\$ 36,66	R\$ 1.552,13
2.8	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUDO O FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	6,00	R\$ 684,29	R\$ 4.105,74
2.9	C0073	CHAPIRÉ MOLHADO DE CONCRETO	M2	10,96	R\$ 139,56	R\$ 1.529,59
2.10	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,23	R\$ 2.086,32	R\$ 479,85
2.11	C1804	MURO DIVISÓRIO C/ BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39 CM H=180M SOBRE SAPATA CORRIDA DE CONCRETO FCK = 13,5 MPa E PILARES DE CONCRETO	M	45,00	R\$ 310,2	R\$ 13.959,50
SUBTOTAL						R\$ 33.479,79

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V.UNIT. C/(R\$)	V.TOTAL(R\$)
3.0	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	C3	4,00	R\$ 459,48	R\$ 1.837,92
3.1	C4427	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	4,00	R\$ 422,43	R\$ 1.689,72
3.2	C1971	PORTA 2 FOLHAS C/ BANDEIRA DE VIDRO	C3	1,00	R\$ 5.230,25	R\$ 5.230,25
3.3	C1360	TEMPERADO 600mm C/MOLA 1,60x2,55mm - C3	UN	2,00	R\$ 319,52	R\$ 639,04
3.4	C1357	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	2,00	R\$ 159,76	R\$ 319,52
3.5	C1357	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU 6-6/2BARRAS	M2	0,70	R\$ 364,30	R\$ 255,01
SUBTOTAL						R\$ 9.329,42

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V.UNIT. C/(R\$)	V.TOTAL(R\$)
4.0	SC001	COBERTA/FORRO	M2	5676	R\$ 16,94	R\$ 96.151
4.1	C0387	REPARO SIMPLES DE COBERTA COM TELHA CERÂMICA	M	30,40	R\$ 14,94	R\$ 454,18
4.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	30,40	R\$ 14,94	R\$ 454,18
SUBTOTAL						R\$ 1.015,69

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V.UNIT. C/(R\$)	V.TOTAL(R\$)
5.0	C279	PIROS E REVESTIMENTOS	M2	40,66	R\$ 27,97	R\$ 1.137,26
5.1	C3001	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	M2	39,38	R\$ 107,46	R\$ 4.231,77
5.2	C3001	CERÂMICA ESSENCIAL 30x30cm RETIFICADA C/ ARG- PRE-ACABADA	M2	18,36	R\$ 112,91	R\$ 2.073,03
5.3	C4445	FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI=5/PEI=4 - 2BARRAS	M2	18,36	R\$ 112,91	R\$ 2.073,03

Roberto Mota Rocha Siebra
 Engenheiro Civil
 RNP: 061687793-5
 CREA-CE: 331165



LEIXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ABAGUAMA EMPREENDIMENTOS OS EIRELI	ABAGUAMA EMPREENDIMENTOS S EIRELI	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ABAGUAMA EMPREENDIMENTOS EIRELI
R\$ 58,25	R\$ 55,62	R\$ 55,10	1,26	R\$ 73,40	R\$ 70,08
R\$ 182,35	R\$ 188,28	R\$ 186,72	6,00	R\$ 1.094,10	R\$ 1.009,56
R\$ 32,56	R\$ 31,09	R\$ 30,79	0,98	R\$ 31,91	R\$ 30,47
R\$ 0,68	R\$ 0,64	R\$ 0,64	50,00	R\$ 34,00	R\$ 32,00
R\$ 15,53	R\$ 14,83	R\$ 14,69	2,52	R\$ 39,14	R\$ 37,37
R\$ 43,02	R\$ 43,02	R\$ 43,02	1,26	R\$ 73,40	R\$ 69,43
R\$ 127,13	R\$ 127,13	R\$ 127,13	6,00	R\$ 1.094,10	R\$ 1.009,56
R\$ 24,04	R\$ 24,04	R\$ 24,04	0,98	R\$ 31,91	R\$ 30,47
R\$ 0,49	R\$ 0,49	R\$ 0,49	50,00	R\$ 34,00	R\$ 32,00
R\$ 11,47	R\$ 11,47	R\$ 11,47	2,52	R\$ 39,14	R\$ 37,37

R\$ 15,06	R\$ 13,00	R\$ 12,87	103,33	R\$ 1.556,15	R\$ 1.343,29
R\$ 17,84	R\$ 15,38	R\$ 15,23	150,80	R\$ 2.690,27	R\$ 2.796,68
R\$ 75,56	R\$ 69,63	R\$ 68,96	22,77	R\$ 1.720,50	R\$ 1.570,22
R\$ 495,73	R\$ 429,74	R\$ 427,45	5,17	R\$ 2.562,92	R\$ 2.209,92
R\$ 148,56	R\$ 141,82	R\$ 140,50	4,98	R\$ 739,83	R\$ 699,69
R\$ 7,07	R\$ 6,50	R\$ 6,45	79,75	R\$ 563,83	R\$ 518,38
R\$ 44,74	R\$ 41,92	R\$ 41,56	37,40	R\$ 1.673,28	R\$ 1.554,34
R\$ 32,91	R\$ 30,78	R\$ 30,52	42,35	R\$ 1.399,74	R\$ 1.292,52
R\$ 636,26	R\$ 574,30	R\$ 570,94	6,00	R\$ 3.817,56	R\$ 3.425,64
R\$ 131,31	R\$ 117,22	R\$ 116,19	10,96	R\$ 1.439,16	R\$ 1.273,44
R\$ 1.986,67	R\$ 1.752,54	R\$ 1.737,29	0,23	R\$ 455,55	R\$ 403,08
R\$ 298,76	R\$ 261,37	R\$ 258,80	45,00	R\$ 13.444,20	R\$ 11.646,00

R\$ 448,02	R\$ 395,16	R\$ 392,40	4,00	R\$ 1.792,08	R\$ 1.540,64
R\$ 408,05	R\$ 354,85	R\$ 351,47	4,00	R\$ 1.632,20	R\$ 1.405,88
R\$ 5.231,25	R\$ 4.394,31	R\$ 4.352,36	1,00	R\$ 5.231,25	R\$ 4.394,31
R\$ 148,49	R\$ 134,21	R\$ 132,91	2,00	R\$ 296,98	R\$ 268,42
R\$ 354,16	R\$ 306,61	R\$ 303,12	0,70	R\$ 247,91	R\$ 212,18

R\$ 15,55	R\$ 14,25	R\$ 14,09	56,76	R\$ 882,62	R\$ 808,83
R\$ 13,26	R\$ 12,55	R\$ 12,43	30,40	R\$ 403,10	R\$ 381,52

R\$ 25,90	R\$ 23,49	R\$ 23,33	40,66	R\$ 1.053,09	R\$ 955,10
R\$ 104,18	R\$ 90,32	R\$ 89,42	39,38	R\$ 4.102,61	R\$ 3.556,80
R\$ 108,98	R\$ 94,90	R\$ 93,95	18,36	R\$ 2.000,97	R\$ 1.742,36

Matheus Ferreira Sampaio
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 365470
 RNP Nº 062140871-9
 PG 5/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIPI-CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



CNPJ: 07.597.347/0001-02
Rua Dr. Plácido Cidade Nuvens
nº 387, Centro CEP: 63.190-000
Tel.: (88) 3545-1180

TOMADA DE PREÇOS: 22.08.2023.01-IP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIPI-CE

PALETER DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

PREÇO BASE: SEMIFRA 027.1 E SIMAR 04/2023
DISONERADA

> ANEXO II - ANÁLISE DOS PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

BDI DE SERVIÇOS: 25,22%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V.UNIT. C/BDI(%)	V.TOTAL(R\$)
9.9	C1430	GRAMA EM PLACAS E=5 CM FORNECIMENTO E LANTADO	M2	30,00	R\$ 21,66	R\$ 649,80
9.10	C3440	BANCO EM "V" ENCOSTO PADRAO	M	8,80	R\$ 354,03	R\$ 3115,46
SUBTOTAL						R\$ 3.765,26

TOTAL MINI MATERIDADE MARIA ROSALINA DE SENA		R\$ 190,864,75
TOTAL GERAL		R\$ 423.270,89

VALORES DIVERGENTES DO(S) VALORE(S) MESMO(S) SERVIÇO(S) APRESENTADO(S) ANTERIORMENTE QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DIFERENTES DAS QUANTIDADES DO PROJETO BÁSICO



Roberto Mota Rocha Siebra
Engenheiro Civil
RNP: 061687793-5
CREA-CE: 3311769

LEIXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA	BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ABAGUANA EMPREENDIMENTOS EIRELI
R\$ 21.15	R\$ 18.19	R\$ 18.02
R\$ 337,03	R\$ 297,33	R\$ 294,26
8.80	8.80	8.80
30.00	30.00	30.00
8.80	8.80	8.80

R\$ 181,438,08	R\$ 160,287,78	R\$ 158,864,75
R\$ 407,298,72	R\$ 361,301,32	R\$ 357,880,49
5,05%	15,83%	16,61%

Matheus Ferreira Sampaio
Engenheiro Civil
CREA-CE: 365470
RNP N° 062140871-9